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Śmiłów, 13.06.2018r.
INFORMACJA O NIEROSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 4 Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

Towarzystwo Upowszechniania Kultury Staropolskiej „Śmiłowski Dwór” informuje, że postępowanie  Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego” 
– zostaje nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. 
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W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
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